
仕 様 書

この仕様書は、如斯亭庭園の清掃業務大要を示すものであり、施設が文化財庭園である

ことの特殊性を十分認識し、注意を怠ることなく作業にあたること。

また、現地の状況に応じて軽微なものは、この仕様書に記載されていない事項であって

も、秋田市（以下「甲」という。）が美観又は施設管理上必要があると認めた作業につい

ては、契約金額の範囲内で実施するものとする。

１ 清掃業務内容

(1) 清掃業務内容は、おおむね次のとおりとする。

ア 施設の各種清掃に関すること。

イ 清掃衛生関係機器および消耗品の管理（点検・調整・整備・配置および補充）に

関すること。

ウ 塵埃の収集、処理に関しては甲の指示に従うこと。

(2) 清掃業務は、次の基準に基づき履行するものとする。

ア 一般事項

(ｱ) 清掃作業は、毎週日曜日、年末年始、および甲の指定する日を除き、毎日行な

うものとする。

(ｲ) 清掃作業実施にあたっては、甲の業務に支障のないよう十分留意すること。

( ) 通行のひんぱんな箇所および汚れの著しい箇所については、常に巡回し随時必ウ

要な清掃を行ない清潔な状態を保つこと。

( ) 清掃器具の取扱いによる衝撃、湿気等で機械器具、備品等を損傷させないこと。エ

( ) 引火性ベンジン、ガソリン等の薬品は、絶対使用しないこと。オ

( ) 電気、水道の使用については、極力節約に努めること。カ

( ) 清掃作業の工程は、別紙清掃業務基準表(以下「基準表」という。)のとおりとキ

するが、作業回数はすべて標準的なものであり、使用度数および汚れの度合によ

り回数を増減し、全体として平均回数を保つこと。

( ) トイレットペ－パ－および手洗用石鹸類は、甲の支給するものを用い、その補ク

充に十分留意すること。

( ) その他細部については、甲の指示を受けること。ケ

イ 一般清掃

( ) 塵払いは、機械その他備品のある箇所には必ず真空掃除機を使用すること。ア

( ) 塵払いの際、近くの備品その他に堆積した塵埃は同時に除去すること。イ

( ) 床清掃ウ

① 畳等の床で甲の指示箇所は、真空掃除機を用い、その他はホウキで塵埃を除

去すること。この場合において、容易に移動できる椅子等の備品類は移動のう

え入念に掃除すること。

② カーペット敷床は、真空掃除機で丁寧に吸塵を行ない、毛を損傷しないよう

に織目に従って数回繰り返して入念に掃除すること。

( ) 壁および窓は、手の届く範囲で塵埃を払い、必要な場合は、清水で雑巾拭きをエ
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行なうこと。

( ) 湯沸設備・湯沸器等オ

① 湯沸器、流し台は、磨粉又は洗剤で入念に洗い雑巾拭きをすること。

② 湯沸設備の茶がら等は所定の場所に捨て、容器は水洗いのうえ所定の位置に

置くこと。

( ) 便所カ

① 便器、洗面台は洗剤等で丁寧に洗浄したうえ布拭きすること。

② 床は堅くしぼった水拭きモップで掃除すること。

( ) その他キ

① ドア金具、その他の金具は乾布で磨き出しをすること。

② 敷地内に備付けの足ふきマットは、はね泥、塵等を取り除き、更に洗浄のう

え乾燥させて備え付けておくこと。

③ 玄関前等の舗装部分は、塵芥を除去し、状況に応じて散水又は水洗いするこ

と。

④ 各室の屑籠の屑は可能な限り分別収集して処理すること。また、施設内外の

塵芥についても同様とする。

⑤ ④により集めた屑、塵芥は、まとめて甲の指示する場所まで搬出すること。

２ 定期清掃

(1) カーペットの洗剤洗浄清掃を１回実施すること。

３ 作業期間・作業時間等

作業期間は、平成30年４月１日から平成33年３月31日までとし、作業時間は、午前

８時30分から正午までの間に行なうものとする。ただし、甲の許可を得て作業時間を

変更することができる。

４ 従事者の構成等

(1) 従事者の人員は、基準表により最低必要人員とすること。

(2) 学歴、年齢、性別は特に問わないが、如斯亭庭園の文化財庭園としての特殊性を十

分認識し､常識ある健康な者とすること。

(3) 従事者が県内外の入園者に対して親切に接し、不快な念を与えないよう十分な教育

を行なうこと。

(4) 従事者の職務については、次のとおりとする。

ア 従事者は常に規律を守るとともに品位を保ち、入園者に対しては、明朗親切にす

ること。

イ 従事者は、勤務中の火災、盗難および事故防止には十分注意し、安全作業に努め

ること。

ウ 従事者は、展示品、建築物、設備、備品その他の破損等異常箇所を発見したとき

は、直ちに如斯亭庭園職員に報告し、指示を受けること。

エ 防災管理については、如斯亭庭園の防災管理者の定める防災計画書等に従うこと。
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オ 事故防止には万全を期し、万一事故が発生した場合は如斯亭庭園職員に通報する

とともに、迅速かつ適切な措置を講じ事態の拡大防止に努めること。

５ 施設の概要について

(1) 施設の休園日について

ア 施設の休園日は、12月29日から翌年の１月３日および臨時休園日である。

(2) 施設の開園時間について

ア 施設の開園時間は、午前９時から午後４時30分まで（12月１日から３月31日まで

は午前９時30分から午後４時まで）である。

(3) 施設の利用人数について

ア 施設の一日あたりの利用人数は、平均56人とする。

(4) 施設内建物の清掃対象面積は、次のとおりとする。

ア 主屋の清掃対象面積は148.23㎡。

イ 清音亭の清掃対象面積は8.68㎡。

ウ 事務所兼便所の清掃対象面積は44.67㎡。

６ 施設の平面図について

(別添のとおり)

3 / 22



清 掃 作 業 基 準 表

※ ◎ ： １ 日 １ 回 実 施 ○ ： 適 宜 に 実 施 ☆ ： １ 回

日 常 作 業 定期作業

清掃方法 床 紙 真 仕 窓 ド 手 流 茶 洗 衛 ペ 石 金 床 マ 排 カ
の 屑 空 器 台 ア 摺 し 殻 面 生 ｜ 鹸 属 の ッ 水 ｜
掃 の 掃 等 の 拭 拭 台 の 鏡 陶 パ 液 磨 間 ト 溝 ペ

仕 き 処 除 の 掃 き き の 処 み 器 ｜ 補 き 等 の の ッ
箇 上 拭 理 機 除 塵 掃 掃 掃 理 が 清 補 給 拭 清 清 ト
所 区 き 塵 塵 除 除 き 掃 給 き 掃 掃 洗
名 分 掃 浄

除

共 用 部 分

主屋
玄関まわり たたき土間 ◎ ○ ◎ ○ ◎

主屋
座敷 畳、床の間・違い棚 ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ○

主屋
廊下・縁側 畳、板張り ◎ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○

清音亭
座敷 畳、床の間・書院 ○ ○ ◎ ◎

事務所兼便所
便所 石質床 ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○

専 用 部 分

事務所兼便所
玄関まわり コンクリート土間 ◎ ◎ ◎ ◎ ○

事務所兼便所
事務室 カーペット ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ☆
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　(復元)

　(復元整備)

　(復元整備)

名勝指定範囲を示す

③御萱門

④東門

①主屋

⑤南門

②清音亭
　(解体修理)

⑥農家風建物(ポンプ室)
　(復元整備)

⑦事務所兼便所

　(半解体修理)

１．工事場所

名勝旧秋田藩主佐竹氏別邸（如斯亭）庭園内

秋田県秋田市旭川南町８６番１３ほか

①

農家風建物

御萱門及び附属塀

東門及び木柵

南門及び附属塀

附属塀：板塀、南側塀折曲り延長４．１ｍ、北側塀延長３．６ｍ

附属塀：板塀、東側塀延長２．４ｍ、西側塀延長１．２ｍ

桁行４．５ｍ、梁間４．１ｍ、寄棟造、茅葺形銅板葺、正面庇付、銅板葺

②

③

④

⑤

⑥

桁行１２．７ｍ、梁間７．３ｍ、寄棟造、各面庇付、鉄板葺

清音亭(現状)

主屋(現状)

桁行３．６ｍ、梁間３．２ｍ、寄棟造、北面及び東面庇付、鉄板葺

工事概要　Ｉ.建築工事

２．工事対象

棟門、前後控柱付、両側板塀付、切妻造、茅葺

冠木門、後控柱付、両側木柵付

冠木門、後控柱付、両側板塀付

　前述の通り、主屋、清音亭は、往時の姿を明らかとするための各種調査を工事中に実施する予定である。

３．工事の目的 　現存する主屋、清音亭は、経年劣化等によって生じている破損を適切な修理方法によって健全化し、建

物がもつ本来の価値を高めるため、後世の改変を明らかにして、往時の姿に蘇らせることを主たる目的と

した保存修復工事である。

　明治から昭和期に失われた御萱門・東門・南門・農家風建物は、庭園の景観を形成する重要な要素でも

あるため、遺構や史資料を基に意匠や構造を復元し、庭園全体の価値を高められるよう、往時の姿に蘇ら

せることを主たる目的とした復元整備工事である。

４．工事期間中の調査とその結果に伴う工事内容の変更

また、調査結果に基づいて工事内容を変更する予定としているため、資材確保の時期には注意すること。

５．施工位置 　主屋、清音亭は、現位置に修復整備する。御萱門及び附属塀、農家風建物は、遺構直上に復元または復元

６．現場公開 　本工事は市民２０名程度を対象とした現場公開を数回開催する予定であるため、

適宜対応すること。

調査に際して、作業の一時休止を求める場合もあるため、これに協力すること。

指定範囲内に復元整備を行う。詳細については、監督員等の指示による。

整備を行う。東門、南門の遺構は路面下及び歩道下にあるため、遺構直上ではないものの、

⑦ 事務所兼便所 桁行９．６ｍ、梁間５．１ｍ、切妻造、金属板葺

木柵：北側柵延長３．８ｍ、南側柵延長４．０ｍ

秋田県

如斯亭

秋田市

号 整理番号

日付

枚の内

縮尺

担当 担当 担当 担当

工事名

図　名

文化財建造物保存技術協会
公益財団法人

11 500

1
名勝旧秋田藩主佐竹氏別邸(如斯亭)庭園
修復整備工事

工事概要　Ｉ.建築工事 H26.3

194
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修復整備工事
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平面図

号枚の内
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委      託 佐竹史料館

事 館 主 主 設計担当者
委託番号 第　　　号 　佐竹史料館

務 　８３２－７８９２

長 長 査 事

年  　　度 平成３０年度 作成年月日

委託概要

・ 文化財庭園内建造物（３棟）の清掃
契約期間：3ヶ年（平成３０年４月～平成３３年３月）

委託名 　
　30年度 円

31年度 円
32年度 円
合　計 円

委託場所 秋田市旭川南町２番７３号 　　

設計金額

財源(補助)区分

平成３０年４月１日から
委託期日

平成３３年３月３１日まで

如斯亭庭園建物清掃業務委託

国　　補　　・　　県　　補　　・　　市　　単

主任監督員
（職名）氏名

主任監督員
（職名）氏名

平成29年12月25日
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内　　　訳　　　表　（30年度分）

費目 工種 種別 細目 数量 単位 単価 金額 摘要

如斯亭庭園建物清掃業務委託

委託料 201.58㎡ 1.0 式 別紙明細書のとおり

消費税 8%

委託料合計
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明　　　細　　　書　（30年度分）
No.1

費目 工種 数量 単位 単価 金額 摘要

別紙単価表参照

１　日常清掃 週６回（月～土）、１日あたり２時間 12.0 月 祝祭日実施、年末年始不要

２　定期清掃 1.0 回 カーペット洗浄

３　清掃資材費 1.0 式 清掃器具、洗剤等

４　一般管理費 1.0 式

計

規格
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単　　　価　　　表　（30年度分）
No.1

工　種 数量 単位 単　価 金　額 摘　要

日常管理 人件費 2.0 時間 祝祭日も実施、年末年始不要

交通費 2.0 回

被服費 1.0 式

福利厚生費他 1.0 式

小　計 １日当たり

１ヶ月当たり 25.0 日

明　細
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規格 単位 単価 金額

１０枚入 15 袋

10 本

20 個

35 本

20 本

４５㎝ 10 本

１２インチ 2 個

９０㎝ 1 本

1 個

１０個入 2 袋

ポリシャブラシ

資材・消耗品内訳（30年度分）

品名 数量

タオル

化学モップ

バケツ

スチールウールタワシ

掃除機（減価償却）　　　１台

合　　　計

Ｔ字モップ

タワシ

トイレ洗剤

クレンザー

自在ホーキ
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内　　　訳　　　表　（31年度分）

費目 工種 種別 細目 数量 単位 単価 金額 摘要

如斯亭庭園建物清掃業務委託

委託料 201.58㎡ 1.0 式 別紙明細書のとおり

消費税

委託料合計
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明　　　細　　　書　（31年度分）
No.1

費目 工種 数量 単位 単価 金額 摘要

別紙単価表参照

１　日常清掃 週６回（月～土）、１日あたり２時間 12.0 月 祝祭日実施、年末年始不要

２　定期清掃 1.0 回 カーペット洗浄

３　清掃資材費 1.0 式 清掃器具、洗剤等

４　一般管理費 1.0 式

計

規格
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単　　　価　　　表　（31年度分）
No.1

工　種 数量 単位 単　価 金　額 摘　要

日常管理 人件費 2.0 時間 祝祭日も実施、年末年始不要

交通費 2.0 回

被服費 1.0 式

福利厚生費他 1.0 式

小　計 １日当たり

１ヶ月当たり 25.0 日

明　細
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規格 単位 単価 金額

１０枚入 15 袋

10 本

20 個

35 本

20 本

４５㎝ 10 本

１２インチ 2 個

９０㎝ 1 本

1 個

１０個入 2 袋

化学モップ

バケツ

スチールウールタワシ

掃除機（減価償却）　　　１台

合　　　計

Ｔ字モップ

タワシ

トイレ洗剤

クレンザー

自在ホーキ

ポリシャブラシ

資材・消耗品内訳（31年度分）

品名 数量

タオル
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内　　　訳　　　表　（32年度分）

費目 工種 種別 細目 数量 単位 単価 金額 摘要

如斯亭庭園建物清掃業務委託

委託料 201.58㎡ 1.0 式 別紙明細書のとおり

消費税

委託料合計
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明　　　細　　　書　（32年度分）
No.1

費目 工種 数量 単位 単価 金額 摘要

別紙単価表参照

１　日常清掃 週６回（月～土）、１日あたり２時間 12.0 月 祝祭日実施、年末年始不要

２　定期清掃 1.0 回 カーペット洗浄

３　清掃資材費 1.0 式 清掃器具、洗剤等

４　一般管理費 1.0 式

計

規格
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単　　　価　　　表　（32年度分）
No.1

工　種 数量 単位 単　価 金　額 摘　要

日常管理 人件費 2.0 時間 祝祭日も実施、年末年始不要

交通費 2.0 回

被服費 1.0 式

福利厚生費他 1.0 式

小　計 １日当たり

１ヶ月当たり 25.0 日

明　細

21 / 22



規格 単位 単価 金額

１０枚入 15 袋

10 本

20 個

35 本

20 本

４５㎝ 10 本

１２インチ 2 個

９０㎝ 1 本

1 個

１０個入 2 袋

化学モップ

バケツ

スチールウールタワシ

掃除機（減価償却）　　　１台

合　　　計

Ｔ字モップ

タワシ

トイレ洗剤

クレンザー

自在ホーキ

ポリシャブラシ

資材・消耗品内訳（３２年度分）

品名 数量

タオル
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